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1. INTRODUCCION

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY” (en
adelante, el Proyecto), tiene como objetivo conseguir una adecuada infraestructura hospitalaria y de equipamiento
de acuerdo con los servicios y requerimientos del establecimiento de salud de este nivel de atencion, desarrollada
bajo los mejores estandares modernos para conseguir un centro de salud que satisfaga la demanda actual con las
innovaciones propias de la época, respetando las normativas del MINSA que permitan cumplir con la denominacion
de Hospital seguro, previniendo futuras modificaciones producidas por los cambios tecnoldgicos en el aspecto
asistencial y que tiene por objeto mejorar los servicios de salud que demanda la ciudad de Recuay en todo su
ambito de influencia.

El Consorcio Suyay Il es adjudicataria de la ejecucion del Proyecto para lo cual ha suscrito el correspondiente
contrato (en adelante el CONTRATO PRINCIPAL) bajo el sistema de contratacién Gobierno a Gobierno con los
estandares de calidad de la AUTORIDAD DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS (ARCC) con la modalidad
de ejecucion NEC3- opcion F-Hibrido.

El presente documento tiene el propdsito de invitar a las compafias con experiencia y calidad demostrada dentro
del mercado nacional [en adelante el (los) POSTORES] para suministrar el producto que se detalla en el alcance.

2. ALCANCE DEL CONCURSO

2.1 Objeto
Suministro de acero barra corrugada (no dimensionada) para construccion.

La presente descripcién contempla las siguientes actividades:

- Cubrir el total del tonelaje de la construccién del hospital nuevo

- Considera que la compra se realiza a medida que se va construyendo el proyecto

- El suministro se realizara de acuerdo con el avance y entrega de los planos definidos segin cronograma
de obra.

- Cantidad: 942 toneladas aprox.

- El suministro sera entregado en obra sobre camién.

- Es indispensable que el producto sea entregado en obra con sus certificados de calidad para su
aceptacion. La no presentacion puede ser motivo de rechazo del suministro por nuestra area de calidad.

- Cumplir con los requisitos de ingreso de personal para la descarga del material

- Entrega de las guias de remision de entrada del material y contabilizacién de la entrega del producto por
parte del equipo de obra.

2.2 Lugar de entrega y plazo de suministro

Lugar de entrega: Jr. Bolivar N°200, distrito y provincia de Recuay, Regién de Ancash. Latitud 9° 43°23.9”S, Longitud
77°26'35.9"W, a una Altitud de 3,394 m.s.n.m,

Los gastos de carga, traslado, movilidad, consumibles u otros gastos incurridos para el cumplimiento del suministro
seran a cargo del proveedor.

Plazo: Segun calendario de adquisiciones (*) contados desde el dia siguiente de la notificacion de la Orden de
Compra. El periodo estimado de suministro es desde el 28 enero del 2022 a setiembre del 2022.
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(*) Se dara segutn las fechas de aprobacién de los planos y avance de obra.

2.3 Conformidad del suministro

La conformidad sera otorgada por el Consorcio Suyay |l a través de su area de procura, almacén y el responsable
de Sitio. En caso haya observaciones en el suministro (calidad, cantidad o producto defectuoso), el proveedor
debera levantar las observaciones en un plazo no mayor a tres (03) dias calendario, contados desde el dia
siguiente de notificada las observaciones.

2.4 Precio
El postor presentara su Oferta de precio por tonelada puesto en obra en délares americanos + IGV.

El Precio por tonelada de los rubros cotizados sera fijo e invariable y no sufriran modificaciones durante la vigencia
del contrato.

2.5 Forma y condicién de pago
El Consorcio evaluara las mejores condiciones comerciales de los postores. La forma de pago se realizara previa
conformidad del suministro otorgada por el area usuaria.

Pago maximo a los 30 dias de presentada la factura. En caso de requerir otra alternativa, debera consignarse en
la oferta, caso contrario se considerara como aceptada.

2.6 Garantias Por Anticipo y Fiel Cumplimiento
No aplicable. No se otorgaran anticipos.

3. CONDICIONES DEL SITIO DE TRABAJO

Los postores deben tomar conocimiento de las condiciones del lugar y del entorno donde se entregara el
suministro. Deberan evaluarse las fuentes de abastecimiento de materiales y disponibilidad de mano de obra, las
condiciones de seguridad, trabajo, transito y reglamentaciones (horario, control de ruidos, etc.) de la Region
Ancash. La presentacion de la propuesta constituye una declaracion tacita del postor de que no ha encontrado
inconveniente alguno, tanto para la preparacion de la oferta, como para la iniciacion y ejecucion del suministro en
forma técnicamente correcta y en los plazos previstos.

4. PENALIDADES

Todo atraso evidenciado, en el cumplimiento de la entrega del suministro solicitado, que no sea imputable a
eventos de caso fortuito o de fuerza mayor, sera penalizado, sin perjuicio de la indemnizaciéon por dafios ulterior
que Consorcio Suyay Il puedan reclamar. Por incumplimiento de entregar en los plazos acordados que se
estableceran dentro del cronograma de actividades aprobada por ambas partes, la penalidad a ser aplicada sera
de 0.5% por cada dia de atraso, hasta un maximo del 5% sobre valor del suministro.

Cualquier inconveniente sucedido y/o incumplimiento a las normativas documentarias, operativas y de seguridad
dadas, sera registrado por Consorcio Suyay Il, emitiendo cartas de “llamada de atencion” al proveedor segun la
magnitud del suceso. Adicionalmente, Consorcio Suyay Il. se reserva el derecho de prescindir del suministro por
parte del proveedor, pudiendo Consorcio Suyay |l fijar y cobrar una penalidad de cualquier factura emitida con
anterioridad por parte del proveedor.
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5. FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Todas las consultas de los postores deberan dirigirse por via electronica a la direccion de correo
licitacionesp7 @consorciosuyay.com con copia al correo: ofertas.salud7@rcc.gob.pe. La relacién de preguntas
efectuadas y sus respuestas sera distribuida a todos los postores mediante correo electronico el dia indicado en
el Calendario de Concurso. Esta relacion formara parte de las Bases del Concurso.

6. CALENDARIO DEL CONCURSO

Envio TDR a cliente por Informacién 22/12/2021
Invitacion a Postores 23/12/2021
Entrega de Términos de Referencia e Informacion Técnica 23/12/2021
Recepcion de Consultas 28/12/2021
Absolucién de Consultas 29/12/2021
Recepcion de Propuestas 03/01/2022
Evaluacion técnico-econémica de Ofertas 04/01/2022
Negociacion Final 05/01/2022
Preparacion expediente de adjudicacion 06/01/2022
Envio expediente de adjudicacion 07/01/2022
Aceptacion expediente de adjudicacion 11/01/2022
Comunicacion de resultados 12/01/2022
Inicio de entrega de suministro A partir del

28/01/2022 (*)
* La atencién del suministro se realizara de acuerdo con los requerimientos de material solicitados por el Consorcio
Suyay II.

7. PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas seran presentadas en la fecha y hora sefialadas de acuerdo con el Calendario de Concurso, por
via electronica a la direccion de correo electronico: licitacionesp7@consorciosuyay.com con copia a
ofertas.salud7@rcc.gob.pe.

8. SUSPENSION, EXTENSION O CANCELACION DEL CONCURSO
El Comité de Adjudicacién se reserva el derecho de suspender el concurso temporalmente, extender los plazos
establecidos en el Calendario, asi como cancelarlo.

La decision de suspension, extension o cancelacion sera comunicada mediante circular a todos los postores. En
ningun caso, CONSORCIO SUYAY II, sus funcionarios o sus asesores asumiran responsabilidad alguna
proveniente directa o indirectamente de esta decision sea de suspension, extensiéon o cancelacion.
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