

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	“Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Casma II- 1” & “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay”	Emisión: 26/05/2022
	Región: Ancash	Página 1 de 11



Términos de Referencia

Sistema de Gases Medicinales

“Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Casma II-1” “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay”

DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD

REV N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELAB. POR	REV. POR	APROB. POR
R00	26/05/2022	Emitido para Información	T. Ríos	O.Patiño	O.Patiño
			FIRMAS: 		
			<small>CONSORCIO SUYAY II Oswaldo Patiño Samudio B. DIRECTOR DE PROYECTO PGI 7</small>	<small>CONSORCIO SUYAY II Oswaldo Patiño Samudio B. DIRECTOR DE PROYECTO PGI 7</small>	<small>CONSORCIO SUYAY II Oswaldo Patiño Samudio B. DIRECTOR DE PROYECTO PGI 7</small>

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	“Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Casma II- 1” & “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay”	Emisión: 26/05/2022
	Región: Ancash	Página 2 de 11

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ALCANCE DEL CONCURSO.....	3
2.1. Objeto	3
2.2. Lugar de entrega y plazo de ejecución.....	4
2.3. Garantía de productos	4
2.4. Modalidad de contratación.....	4
2.5. Conformidad del suministro	4
2.6. Precio.....	5
2.7. Valorizaciones.....	5
2.8. Forma y condición de pago.....	5
2.9. Garantías financieras.....	5
2.10. Seguros	6
2.11. Cierre Comercial	6
2.12. Requisitos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	6
2.13. Requisitos de Calidad	7
3. LISTADO DE DOCUMENTOS A PRESENTAR Y VALORACION DE PROPUES- TAS.....	7
Precalificación financiera.....	7
3.1 Sobre No 1 - Antecedentes del Postor	7
3.2 Sobre No 2 - Propuesta Técnica	8
3.3 Sobre No 3 - Propuesta Económica	9
4. INSPECCION Y CONDICIONES DEL SITIO DE TRABAJO.....	9
5. PENALIDADES.....	9
6. FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS	10
7. CALENDARIO DE CONCURSO.....	10
8. PRESENTACIÓN DE PROPUES- TAS	11
9. SUSPENSIÓN, EXTENSIÓN O CANCELACIÓN DEL CONCURSO	11
ANEXOS.....	11

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	“Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Casma II- 1” & “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay”	Emisión: 26/05/2022
	Región: Ancash	Página 3 de 11

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto “Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Casma II- 1” y el proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay” (en adelante, el Proyecto), tiene como objetivo conseguir una adecuada infraestructura hospitalaria y de equipamiento de acuerdo con los servicios y requerimientos del establecimiento de salud de este nivel de atención, desarrollada bajo los mejores estándares modernos para conseguir un centro de salud que satisfaga la demanda actual con las innovaciones propias de la época, respetando las normativas del MINSA que permitan cumplir con la denominación de Hospital seguro, previniendo futuras modificaciones producidas por los cambios tecnológicos en el aspecto asistencial y que tiene por objeto mejorar los servicios de salud que demanda la ciudades de Casma y Recuay en todo su ámbito de influencia.

El Consorcio Suyay II es adjudicatario de la ejecución del Proyecto para lo cual ha suscrito el correspondiente contrato (en adelante el CONTRATO PRINCIPAL) bajo el sistema de contratación Gobierno a Gobierno con los estándares de calidad de la AUTORIDAD DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (ARCC) con la modalidad de ejecución NEC3 opción F-Híbrido.

El presente documento tiene el propósito de invitar a las compañías con experiencia y calidad demostrada dentro del mercado nacional [en adelante el (los) postores o sucontratistas] para atender el servicio que se detalla en el alcance del presente documento.

Asimismo, el POSTOR seleccionado contará con la capacidad técnica suficiente para ejecutar los servicios y trabajos comprendidos dentro de los alcances de este concurso, además de poseer amplia experiencia y encontrarse debidamente calificado, registrado, equipado, organizado y financiado para llevar a cabo la labor de acuerdo con los presentes Términos de Referencia.

2. ALCANCE DEL CONCURSO

2.1. Objeto

El alcance comprende el suministro, instalación, puesta en marcha, pruebas de operatividad, capacitación, garantía, mantenimiento preventivo y soporte técnico no menor a dos años del sistema de gases medicinales para los hospitales permanentes de Casma y Recuay cuyos subsistemas incluyen, pero no se limitan a:

- Sistema de Oxígeno Medicinal
 - Planta de Oxígeno medicinal dúplex
 - Manifold de Oxígeno medicinal
- Sistema de Vacío Clínico
- Sistema de Aire medicinal
- Aire comprimido industrial
- Extracción de gases anestésicos
- Red del aire comprimido dental
- Instalación de los paneles de cabecera

Incluye las plantas de generación, recorrido de tuberías de cobre, colocación de salidas de gases medicinales, control/ alarmas audio visuales y todo lo necesario para una correcta instalación y funcionamiento de los sistemas, de acuerdo a los descrito en los planos y especificaciones técnicas del Anexo 1.

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	“Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Casma II- 1” & “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay”	Emisión: 26/05/2022
	Región: Ancash	Página 4 de 11

El Contratista deberá contemplar dentro de su alcance todo el equipamiento activo necesario para la implementación de las soluciones indicadas. Los cilindros de oxígeno de la red secundaria deberán ser suministrados llenos.

El Consorcio podrá adjudicar los trabajos en ambos hospitales a un solo postor o a un postor diferente para cada hospital.

2.2. Lugar de entrega y plazo de ejecución

Lugar de entrega:

- Casma: Calle Manco Capac, esquina con Calle Aramburú – Sector Centro Cívico, provincia de Casma, Región de Ancash. Localizado en Latitud 9°28'26.3”S, Longitud 78°18'26.4”W, a una Altitud de **570 msnm.**
- Recuay: Jr. Bolívar N° 200, Provincia de Recuay, Región Ancash. Localizado en Latitud 9°43'23.9”S, Longitud 77°26'35.9”W, a una Altitud de **3,394 msnm.**

El postor será responsable de los gastos de desaduanaje, transporte, descarga, fletes, seguros, y todo lo que corresponda dentro de sus alcances, de tal forma que permita un óptimo transporte del equipamiento hacia su destino final y la correspondiente descarga.

Plazo: El plazo referencial para el cumplimiento total del alcance es de 180 días calendarios por cada sede, sin embargo, el proveedor deberá confirmar en su propuesta el plazo necesario para la culminación de sus trabajos.

Este plazo deberá incluir el proceso de acreditación documentaria del personal y equipos, así como la movilización de estos.

Los plazos consideran la recepción de los trabajos por parte del Consorcio Suyay II a su entera satisfacción, incluyendo la limpieza del área.

2.3. Garantía de productos

El postor garantiza que el suministro está libre de defectos de concepción, materiales o ejecución, por un periodo mínimo de 24 meses desde la puesta en marcha de los equipos.

2.4. Modalidad de contratación

A Precios Unitarios con Subcontrato NEC3 de Ingeniería y Construcción Opción B (Lista de Cantidades)

2.5. Conformidad del suministro

La conformidad será otorgada por el Consorcio Suyay II a través de las áreas de producción, calidad, oficina técnica y el responsable de Sitio. En caso haya observaciones en el suministro (calidad, cantidad o producto defectuoso), el proveedor deberá levantar las observaciones en un plazo no mayor a tres (03) días calendario, contados desde el día siguiente de notificada las observaciones.

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	“Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Casma II- 1” & “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay”	Emisión: 26/05/2022
	Región: Ancash	Página 5 de 11

2.6. Precio

El postor presentará su oferta de acuerdo con la planilla del Anexo 3 el cual contemplará la realización/cumplimiento en forma agregada de todos y cada uno de los trabajos definidos en el presente TDR y en toda la documentación correspondiente a los trabajos a ejecutar.

La planilla de cotización incluye partidas y metrados referenciales, el postor deberá verificarlos a fin de presentar una propuesta a precios unitarios que contemple el alcance total descrito en el punto 2.1 y la documentación del Anexo 1.

La propuesta del POSTOR debe incluir la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra, suministro e instalación durante el período de la construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, instalaciones temporales, almacenaje, seguridad y prevención de accidentes, obras preliminares, gastos generales, utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución del servicio hasta su total terminación y entrega cuando apliquen.

El Precio de los rubros cotizados será fijo e invariable y no sufrirán modificaciones, aunque se alegare olvido, error, imprevisión, desconocimiento y otras causas por parte del postor.

La moneda con la cual se celebrará el contrato será en moneda nacional peruana (Soles).

2.7. Valorizaciones

El intervalo de valorización será mensual. Los requisitos documentarios para la presentación de valorizaciones son los que se detallan en el punto 9, del Anexo 3: Condiciones Particulares de los Trabajos

Asimismo, el Consorcio Suyay II y el postor ganador pactarán y/o determinarán hitos de cumplimiento de acuerdo al cronograma propuesto por el postor. Los hitos de cumplimiento requeridos son:

HITO	DURACIÓN
Fabricación y Traslado de Equipos a Obra	a los 160 días calendario
Fin de Instalación de Tuberías/Accesorios	a los 160 días calendario
Fin de Instalaciones de Equipos	a los 180 días calendario

Los hitos son referenciales y podrán variar de acuerdo con la negociación final.

2.8. Forma y condición de pago

El Consorcio evaluará las mejores condiciones comerciales de los postores. Los pagos se realizarán previa conformidad del área técnica y/o usuaria de la actividad valorizada. El subcontratista solo podrá presentar su factura una vez aprobada la valorización. En cada valorización se amortizará el adelanto otorgado.

Pago máximo a los 15 días de presentada la factura. En caso de requerir otra alternativa, deberá consignarse en la oferta, caso contrario se considerará como aceptada.

2.9. Garantías financieras

Fianza de fiel cumplimiento: 10% del monto del valor de contrato con vigencia hasta el cierre comercial.

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	“Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Casma II- 1” & “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay”	Emisión: 26/05/2022
	Región: Ancash	Página 6 de 11

Fondo de garantía: 5% de retención en cada valorización con vigencia hasta 01 año después de la entrega total del Proyecto y emisión del Certificado de Defectos entre el Consorcio Suyay II y la ARCC. A solicitud del subcontratista el fondo de garantía puede ser canjeada por una fianza bancaria por el mismo valor y periodo de validez.

Garantía por anticipo: En caso el postor solicite un pago en adelanto este no podrá superar el 20% y deberá presentar una garantía por el monto equivalente al total del monto de adelanto incluido el IGV. El desembolso solo podrá realizarse después de la entrega de fianza y firma del contrato.

2.10. Seguros

El Postor deberá considerar la siguiente lista de seguros según corresponda:

- Seguro SCTR Salud y Pensión obligatorio
- Seguros TREC
- Seguros Vehicular con SOAT vigente
- Seguros Responsabilidad Civil Patronal y Extracontractual: Póliza por una suma asegurada de USD 100,000.00 durante la permanencia en obra para trabajos por encima S/ 200,000.00.

2.11. Cierre Comercial

Concluida la recepción de la obra, EL POSTOR ADJUDICADO realiza el informe final el cual será presentado a EL CONSORCIO para su revisión y validación. El Informe final de obra deberá presentarse en un plazo máximo de 15 días calendario una vez concluidos los trabajos y debe contener lo siguiente (según corresponda al tipo de suministro y/o servicio):

- Acta de recepción de obra (Acta de término de obra).
- Planos finales (As built en Nivel de detalle LOD 400)
- Dossier de calidad
- Expediente técnico inicial
- Expediente técnico final
- Documentos de cierre de Subcontrato
- Otros que requiera el CONSORCIO SUYAY II para verificar el cumplimiento del POSTOR GANADOR de sus trabajos, temas laborales, administrativos y legales de acuerdo con el requerimiento de los presentes Términos de Referencia y sus anexos.

El equipo de recepción de obra es quien tiene la responsabilidad de revisar, analizar y contrastar técnicamente lo verificado físicamente en la obra con el informe final presentado por el POSTOR GANADOR. En caso de no cumplir con realizar la entrega en la forma y oportunidad indicada por EL CONSORCIO, esta última podrá retener el pago de la contraprestación.

2.12. Requisitos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

El Subcontratista está obligado a cumplir estrictamente lo establecido en la normativa vigente como lineamientos básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuidado de Medio Ambiente, los lineamientos establecidos en las normativas con respecto a la prevención del COVID-19 y los lineamientos establecidos por el Consorcio.

El Subcontratista deberá cumplir con la presentación de los requisitos para ingreso a obra según Anexo 09 Matriz de requisitos documentarios para acreditación Laboral y SST a través de la plataforma digital Clever.

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	“Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Casma II- 1” & “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay”	Emisión: 26/05/2022
	Región: Ancash	Página 7 de 11

Asimismo, el subcontratista deberá contar con un responsable SSOMA in situ durante sus labores en obra (ver punto 7 del Anexo 2).

2.13. Requisitos de Calidad

El subcontratista tendrá dentro de sus alcances la entrega de toda la documentación técnica que se requiera para brindar la conformidad del equipamiento mecánico e instalaciones que permitan una óptima transferencia de bienes a la entidad responsable a través del Gerente de Proyecto.

El subcontratista deberá cumplir con la presentación e implementación de lo siguiente:

- Procedimientos constructivos
- Fichas técnicas de materiales y equipos
- Certificados de calidad y/o carta de garantía de materiales y equipos
- Certificados de calibración de equipos de medición
- Manuales de operación y mantenimiento de equipos
- Procedimiento de mantenimiento correctivo
- Plan de mantenimiento preventivo
- Protocolos de prueba
- Plan de Puntos de Inspección (PPI)
- Plan de capacitación al personal técnico y al personal usuario
- Contar con un Ingeniero de calidad electromecánico in situ con experiencia mínima 4 años.

Además, deberá cumplir con los requisitos de personal del Anexo 2: Consideraciones Particulares de los Trabajos y los Lineamientos Generales de Calidad del Consorcio (ver Anexo 5)

3. LISTADO DE DOCUMENTOS A PRESENTAR Y VALORACION DE PROPUESTAS

La propuesta del oferente deberá contener lo siguiente:

Precalificación financiera

Los postores deberán presentar en la fecha que se indica en el calendario los documentos siguientes como requisito indispensable para participar en el concurso:

- i. Estados Financieros de últimos 3 cierres anuales + corte situacional con antigüedad máxima de 3 meses.
- ii. 03 últimos PDTs Mensuales
- iii. DJ de Impuesto a la Renta
- iv. Descripción de la empresa o Brochure
- v. Referenciales Comerciales y Bancarias
- vi. Backlog de contratos (Lista con montos de contratos en ejecución o por ejecutar. No es experiencia)
- vii. Ficha RUC

El consorcio se reserva el derecho de excluir a postores que no acrediten solvencia y capacidad financiera para culminar los trabajos.

3.1 Sobre No 1 - Antecedentes del Postor

N°	DESCRIPCIÓN	CRITERIO	Puntaje Max
1	Vigencia de Poderes del Representante Legal. Antigüedad máxima 1 mes	Si = 1 pto, No = 0 ptos	1 pto

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	“Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Casma II- 1” & “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay”	Emisión: 26/05/2022
	Región: Ancash	Página 8 de 11

2	Declaración jurada de haber leído, entendido y estar de acuerdo con el contenido de toda la documentación que forma parte del TDR y que las mismas resultan suficientes para elaborar su propuesta. Firmado por el Representante Legal en formato simple	Si = 1 pto, No = 0 ptos	1 pto
3	Carta compromiso de firma del Subcontrato en caso de obtener la buena pro. Firmado por el Representante Legal en un formato simple	Si = 1 pto, No = 0 ptos	1 pto
4	Carta de confidencialidad. Firmado por el Representante Legal en un formato simple	Si = 1 pto, No = 0 ptos	1 pto
5	Declaración Jurada donde se manifiesta la veracidad de los documentos presentados a CONSORCIO SUYAY II.	Si = 1 pto, No = 0 ptos	1 pto

3.2 Sobre No 2 - Propuesta Técnica

La propuesta técnica deberá contener:

- Fichas técnicas de equipos principales y/o Tabla de Datos (TDT) en la cual se muestre que los productos ofrecidos cumplen con lo requerido en los expedientes técnicos. El Consorcio se reserva el derecho de excluir aquellas propuestas que no cumplan con las especificaciones técnicas del anexo 1.
- Cronograma de actividades o Gantt (mostrando la ruta crítica) con el detalle de entregas y actividades de instalación, capacitación y puesta en marcha por cada hospital, es decir deberá presentar un cronograma para Casma y otro para Recuay por separado. En PDF y formato nativo (Excel o Primavera P6).
- Experiencia del postor (Formato A)
- Declaración de plazo de garantía contra defectos de fábrica por equipo
- Experiencia del personal (Formato B)
- CV documentado del responsable de Obra, Ing. de Calidad y Responsable SSOMA.
- Resumen ejecutivo del Plan de Trabajo
- Certificaciones de la empresa (opcional)

N°	DESCRIPCIÓN	CRITERIO	Puntaje Max
1	Plazo de entrega. Cronograma detallado de entregas y actividades de instalación, capacitación y puesta en marcha	Las propuestas se ponderan de la siguiente forma: $\frac{\text{Plazo menor}}{\text{Plazo Ofertado}} \times \text{Puntaje máximo}$	10 ptos
2	Experiencia de la empresa en trabajos de alcance similares, Lista de proyectos culminados con fechas, montos, datos del cliente.	Cantidad de trabajos: Mayor o igual a 10= Puntaje máximo De 6 a 9 servicios = 10ptos Menor o igual a 5 servicios = 0ptos	20 ptos
3	Garantía de equipos contra defectos de fábrica desde la puesta en marcha.	Mayor o Igual a 2 años = Puntaje Máx Menor a 2 años = 0ptos	10 ptos
4	Responsable de Obra. Ingeniero Mecánico o Electromecánico con experiencia mínima de 3 años	Cumple = Puntaje Máx. No cumple = 0 ptos	5 ptos
5	Responsable de Calidad. CV documentado Ingeniero con experiencia mínima de 4 años en instalaciones similares	Cumple = Puntaje Máx. No cumple = 0 ptos	5 ptos
6	Responsable SSOMA -CV documentado Ingeniero Industrial o carreras afines con experiencia mínima 3 años	Cumple = Puntaje Máx. No cumple = 0 ptos	5 ptos

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	“Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Casma II- 1” & “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay”	Emisión: 26/05/2022
	Región: Ancash	Página 9 de 11

7	Valor agregado al alcance del concurso, incluye mejoras o beneficios intangibles que generen valor al proyecto en tiempo o costos.	Presentó y son conformes= Puntaje máx No envió= 0 ptos.	5 ptos
8	Plan de Trabajo (Resumen ejecutivo)	Envió= Puntaje Máx No envió= 0 ptos.	5 ptos

3.3 Sobre No 3 - Propuesta Económica

Las propuestas económicas deberán ser presentadas por separado para cada Sede Casma y Recuay de acuerdo con el formato del anexo 3 y contener:

- 1) Oferta membretada y firmada por el representante legal en PDF
- 2) Presupuesto detallado indicando las partidas, metrados, precios unitarios y precio total, en formato editable de Microsoft Excel.
- 3) Análisis de Precios Unitarios de todos los ítems que componen la oferta. El Desglose de estos debe ser completo no pudiendo colocarse globales dentro del análisis de precios unitarios. Los porcentajes de pérdidas, mermas y/o despuntes deberán considerarse en los precios unitarios y no se aceptará que sean considerados en los metrados. Estos deberán contener las cantidades netas a ejecutar, sin porcentaje de pérdidas.
- 4) Análisis detallado de gastos generales.
- 5) Lista de **exclusiones o excepciones** comerciales de corresponder.

La moneda de oferta deberá ser en soles.

N°	DESCRIPCIÓN	CRITERIO	Puntaje Max
1	Costo de la oferta incluido IGV	<p>Las propuestas se ponderan de la siguiente forma:</p> $P_i = \frac{O_m}{O_m + O_m - O_i } \times PMP$ <p>Donde:</p> <p><i>i</i> = Oferta <i>P_i</i> = Puntaje de la oferta a evaluar <i>O_i</i> = Precio <i>i</i> <i>O_m</i> = Precio de la oferta más próximo al promedio de ofertas validas incluido el valor referencial PMP = Puntaje máximo del precio</p>	30 ptos

4. INSPECCION Y CONDICIONES DEL SITIO DE TRABAJO

Los postores deben tomar conocimiento de las condiciones del lugar y del entorno donde se ejecutará el servicio y estimen sus Instalaciones Temporales. Deberán evaluarse las fuentes de abastecimiento de materiales y disponibilidad de mano de obra, las condiciones de seguridad, trabajo, accesos, tránsito y reglamentaciones (horario, control de ruidos, etc.) de la Región Ancash. La presentación de la propuesta constituye una declaración tácita del postor de que no ha encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparación de la oferta, como para la iniciación y ejecución de las obras en forma técnicamente correcta y en los plazos previstos.

5. PENALIDADES

Todo atraso evidenciado, en el cumplimiento de la entrega del suministro solicitado, que no sea imputable a eventos de caso fortuito o de fuerza mayor, será penalizado, sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior que Consorcio Suyay II puedan reclamar.

Cualquier inconveniente sucedido y/o incumplimiento a las normativas documentarias, operativas y de seguridad dadas, será registrado por Consorcio Suyay II, emitiendo cartas de “llamada de atención” al

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	“Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Casma II- 1” & “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay”	Emisión: 26/05/2022
	Región: Ancash	Página 10 de 11

proveedor según la magnitud del suceso. Adicionalmente, Consorcio Suyay II se reserva el derecho de prescindir del suministro y/o servicio por parte del proveedor.

EVENTO	PENALIDAD
Incumplimiento de entrega en el plazo acordado.	0.5% del monto del subcontrato por cada día de atraso hasta el tope máximo del 10%.
Incumplimiento de entrega de información y/o documentos de cierre comercial.	0.1% del monto del subcontrato por cada día de atraso.
Incumplimiento de las normas SSOMA, en caso de infracción calificada como grave o muy grave.	S/15,000.00 por evento.
Paralización o suspensión no justificada del suministro, servicio u obra.	Penalidad diaria de 0.5% del monto del subcontrato por cada día de paralización.

Estas penalidades son independientes de aquellas que puedan ser impuestas por el *Contratante* al *Contratista* y que sean trasladadas por éste al *Subcontratista* por tratarse de incumplimientos de este subcontrato.

El tope máximo de penalidades es 10% del monto subcontratado por todo concepto, situación en la cual se podrá resolver el subcontrato.

6. FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Todas las consultas de los postores deberán dirigirse por vía electrónica a la dirección de correo licitacionesp7@consorciosuyay.com con copia al correo: ofertas.salud7@rcc.gob.pe. La relación de preguntas efectuadas y sus respuestas será distribuida a todos los postores mediante correo electrónico el día indicado en el Calendario de Concurso. Esta relación formará parte de las Bases del Concurso.

7. CALENDARIO DE CONCURSO

Las fechas de las etapas del concurso se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	FECHA
Invitación a Postores	26/05/2022
Entrega de Términos de Referencia e Información Técnica	26/05/2022
Recepción de Consultas	01/05/2022
Absolución de Consultas	02/06/2022
Recepción de Información Financiera	03/06/2022
Recepción de Propuestas	10/06/2022
Evaluación técnica económica de Ofertas	17/06/2022
Negociación Final	20/06/2022
Preparación expediente de adjudicación	22/06/2022
Envío expediente de adjudicación	23/06/2022
Aceptación expediente de adjudicación	30/06/2022
Comunicación de resultados	01/07/2022

	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”	Revisión: R00
	“Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Casma II- 1” & “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay”	Emisión: 26/05/2022
	Región: Ancash	Página 11 de 11

8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas serán presentadas de acuerdo con el Calendario de Concurso, por vía electrónica a la dirección de correo electrónico: licitacionesp7@consorciosuyay.com con copia a ofertas.salud7@rcc.gob.pe.

Las propuestas deberán tener una vigencia de 30 días como mínimo para la etapa del concurso.

9. SUSPENSIÓN, EXTENSIÓN O CANCELACIÓN DEL CONCURSO

El Comité de Adjudicación se reserva el derecho de suspender el concurso temporalmente, extender los plazos establecidos en el Calendario, así como cancelarlo.

La decisión de suspensión, extensión o cancelación será comunicada mediante circular a todos los postores. En ningún caso, CONSORCIO SUYAY II, sus funcionarios o sus asesores asumirán responsabilidad alguna proveniente directa o indirectamente de esta decisión sea de suspensión, extensión o cancelación.

ANEXOS

- Anexo 01: Información Técnica (EETT, Memorias, Planos, etc.)
- Anexo 02: Consideraciones particulares de los trabajos
- Anexo 03: Planilla de presentación de oferta económica
- Anexo 04: Modelo de contrato
- Anexo 05: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (SSOMA)
- Anexo 06: Matriz de Dossier SSOMA
- Anexo 07: Lineamientos de Calidad
- Anexo 08: Requisitos BIM
- Anexo 09: Matriz de requisitos documentarios para acreditación Laboral y SST v007
- Anexo 10: Homologación de proveedores

- Formato A: Experiencia de la empresa
- Formato B: Experiencia del personal clave
- Formato C: Consultas